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AVRUPA KONUTLARI TÜRKĠYE BLOK YÖNETĠCĠLĠĞĠNE.  
 
Kazan dairesinde ve tesisat odasında yapılan incelemeler neticesinde yapılması gereken iĢlemler sırasıyla belirlenmiĢ 
ve teklif edilmiĢtir. Yapılacak çalıĢmalar sonucunda doğalgaz ve elektrik tasarrufu sağlanacaktır.  
 
1- KAZAN DAĠRESĠNDE YAPILACAK ĠġLEMLER :  
 
 
a-) Kazan dairesinde bulunan hava ayırıcı, denge kabı, tortu ayrıcı ve kolektörlerin alüminyum folyolu izolasyonlar 
 ile kaplanması gereklidir. 
 
b-) Kazan dairesinden alt kat tesisat odasına basan ring pompalarının FREKANS ĠNVERTÖRLÜ pano ile fark ısı yada 
 fark basınca göre çalıĢması gereklidir. Pompalar sürekli yüksek debide kalorifer suyu gereksiz olarak 
 çevirdiğinden dolayı elektrik sarfiyatının artmasına, yakıt sarfiyatının artmasına , ısıtma otomasyonunun 
 düzgün çalıĢmamasına neden olur. Pompa ömürlerinin kısalmasına ve pompaların kısa sürede gürültülü 
 çalıĢmasına neden olur. Pompalara ATG+PLUS marka FREKANS ĠNVERTÖR panosu monte edilecektir. 
 
c-)  Kazan dairesindeki ring sirkülasyon pompaları betona montajlı yerlerde bulunan taĢıyıcı montaj vida yerlerine 
 takoz lastikleri ile pompa askıya alınması, pompaların emiĢ ve çıkıĢlarına kauçuk kompansatör montajı 
 yapılması gereklidir. Yapılacak çalıĢmalar pompaların gürültülerinin boru ve beton yoluyla ses aktarımı yaparak 
 kazan dairesine yakın olan dairelerde ses sorunlarının giderilmesi sağlanacaktır. Bu çalıĢma yapılmaz ise kısa 
 sürede ses Ģikayetlerinden dolayı yapılması zorunlu hale gelecektir.Ayrıca pompa çıkıĢlarına bulunan sert yaylı 
 çekvalflerin demonte edilerek yerine DĠSKO model özel oring contalı çekvalf montajı yapılması gereklidir. 
 Çekvalf uygulaması pompaların su sirkülasyonunu kısıtlama yapılmadan çalıĢmasını sağlayacaktır.  
 
e-) Kazan dairesinde mevcut bulunan elektrik panosu içindeki kablo bağlantıları düzeltilmesi ve gaz alarm 
 cihazlarının test edilmesi gereklidir. Gaz alarm cihazları değiĢebilir. 
 
f-) Kazan dairesi otomasyonu denge kabı sistemine kadar çalıĢacak Ģekilde yapılacaktır.  Pompa odası 
 otomasyonu ayrıca düzenlenecektir. 
 
g-)  Kazan dairesinde bulunan emniyet ventiline vana takılmıĢ durumdadır. Vana koluna kilit takılması gereklidir. 
 GenleĢme takı hava basınç kontrolleri yapılması gereklidir. Emniyet ventili, boĢaltma kollektörü, boĢaltma 
 vanaları tek bir hatta toplanarak gidere verilecektir. 
 
2- POMPA ODASINDA YAPILACAK ÇALIġMALAR :  
 
a-) Pompa odasında bulunan kollektörler ve izolasyonu olmayan diğer ekipmanların izolasyonları yapılacaktır.  
 
b-)  Isı sensörleri için kovan kaynağı yapılması gereklidir. 
 
c-)  Isıtma sirkülasyon pompalarında bulunan FREKANS ĠNVERTÖR panosuna ilave olarak fark basınç rölesi monte 
 edilecektir. Sistem Ģu an tam kapasite çalıĢmaktadır. Yakıt ve elektrik sarfiyatları artmaktadır.  
 
d-) Isıtma ve sıcaksu sistemi için 1 adet otomasyon panosu monte edilecektir. Boyler sıcaklık kontrollerinin 
 bağımsız olarak hassas bir Ģekilde yapılabilmesi için boyler serpantin giriĢlerine motorlu klape monte 
 edilecektir. Sistem kalorifer ve sıcaksu kontrollerini günlük ve haftalık olarak çok hassas Ģekilde yapabilecektir. 
 Aynı zamanda otomasyon sistemi kazanların kapasite kontrollerini' de yapabilecektir. 
 
e-)  Genel sistem kontrolleri yapılarak ve ayarları yapılarak çalıĢır vaziyette teslim edilecektir. 
 
g-) Kazan dairesi havalandırma kapısı yerine monte edilmesi gereklidir.  
 
3- ĠZOLASYON DURUMLARI : Kazan dairesinde ve pompa odasında bulunan kollektörler ve diğer ekipmanların 
izolasyonları yapılacaktır. Ancak ; kat arasındaki Ģaftlarda borular birbirlerine çok yakın olması bazı yerlerin alçıpan ile 
kapatılmıĢ olması vs nedenlerden dolayı dikey boru izolasyonları tam yapılamayacak ve istediğimiz kalitede 
çıkmayacaktır. Ġzolasyon uygulamasından sonra sorun olmaması için bu bilgi paylaĢılmıĢtır. Ġzolasyonların özellikleri : 
Kollektörler izocam üzeri alüminyum folyo, borularda poliüretan üzeri folyo, gri poliüretan olarak yapılacaktır. Boyler 
tankına alüminyum folyolu izolasyon kaplaması yapılacaktır 
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1- ISITMA ve SICAKSU SĠSTEMĠ OTOMASYONLARI DEĞĠġĠMLERĠ  :  
 
MARKA  AÇIKLAMA  ADET B.FİYATI  TUTAR  

 
 
ATG+PLUS 
 
 
 
ATG+PLUS 
 
 
AYVAZ  
ATG+PLUS  
FAF  
ATG+PLUS  
 
ATG+PLUS  
ATG+PLUS  
 
ATG+PLUS  
ATG+PLUS 
ATAG 
ATG+PLUS  
ATG+PLUS  
 
ATAG 
ORDEL  
ATG+PLUS 
ATG+PLUS   
 
 
 
  

 
 
KAZAN DAĠRESĠ, DĠKEY ġAFTLAR VE POMPA ODASI 
KOMPLE ĠZOLASYONLARI YAPILMASI ( BOYLER TANKI 
DAHĠL )  
 
SPS V1 - FREKABS ĠNVERTÖR PANOSU 2,2 KW  
FARK ISI & FARK BASINÇ KONTROLLÜ  
 
KAUÇUK KOMPANSATÖR DN 65 PN 16  
POMPA TAKOZ LASTĠĞĠ  
DĠSKO ÇEKVALF - ÖZEL CONTALI  
PARÇA MONTAJ ĠġÇĠLĠĞĠMĠZ  
 
ELEKTRĠK PANOSU, VANA KĠLĠDĠ, BOġALTMA MLZ..  
ELEKTRĠK PANO VE TESĠSAT ĠġÇĠLĠKLERĠ  
 
EPS V2 - HONEYWELL & THETA - EKOPANEL SĠSTEMĠ -- 
BOYLER SICAKLIK DENETLEME PANOSU ( 2 TANK )  
MOTORLU KELEBEK VANA  
KOMPLE MONTAJ SARF MALZEMELERĠ ( TESĠSAT VS )  
KOMPLE SĠSTEM MONTAJ ĠġÇĠLĠK BEDELĠ  
 
KAYNAKLI PASLANMAZ ÇELĠK KOVAN 1/2" 
FARK BASINÇ ROLESĠ  
MONTAJ SARF MALZEMELERĠ  
KOMPLE FARK BASINÇ KOVAN VS MONTAJ ĠġLERĠ  
 
 
 
 
 
 
 
GAZ ALARM CĠHAZI BEDELĠ ( 140,00 TL / ADET ) 
Kullanılır ise sonradan fatura edilecek.  
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165,00 
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210,00 
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400,00 
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960,00 
650,00 
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800,00 

 
38,00 

920,00 
100,00 
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3,000,00 
 
 
 

5,200,00 
 
 

660,00 
192,00 
420,00 
700,00 

 
420,00 
400,00 

 
4,450,00 

960,00 
650,00 
450,00 
800,00 

 
76,00 

1,840,00 
100,00 
300,00 

 

 
FĠYATLAR ( TL ) DĠR. TOPLAM 

  
20,618,00 

 

ĠNDĠRĠM  2,618,00 

G.TOPLAM  18,000,00 

 % 18 KDV 3,240,00 

Fiyatımız son ve net tir. G,TOPLAM 21,240,00 
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SONUÇ :  
 
Tavsiye edilen tekliflerdeki çalıĢmalar yapıldığında doğalgaz' dan % 10 - 20  civarında tasarruf sağlanacaktır. 
 
Kazan dairesinde harcanan elektrik sarfiyatında % 25 lik bir düĢüĢ sağlanacaktır.  
 
Kazan ve pompa ve tesisat ekipmanların kullanım verimleri arttırılacak ve cihazların kullanım ömürleri uzayacaktır.  
 
Pompalar çok sessiz çalıĢacak ve üst kat daireleri rahatsızlık sorunları' da giderilmiĢ olacaktır.  
 
Bina sıcaklık ayarlamaları, tüm emniyet sistemleri değiĢeceğinden dolayı daha güvenli bir kazan dairesi oluĢacaktır. 
 
Sistemler sürekli ayar yapılmasına gerek kalmadan tam otomatik olarak çalıĢabilecek düzeye gelecektir.  
 
Dairelerde ısınma konforu, sıcaksu konforu vs düzeltilmiĢ olacaktır.  
 
 
 
TEKNĠK & TĠCARĠ AÇIKLAMALAR:  
 

 Teklifimiz 20 gün geçerlidir.  
 

 Kabul edilen iĢlemlerin projeleri ve sözleĢmesi hazırlanarak iĢlem yapılacaktır.  
 
 ĠĢ teslimi onay tarihinden 30 iĢ günü sonradır.  

 
 Yapılacak tüm iĢlemlerde iĢçiliklerimiz 3 yıl garantilidir. Malzemeler ise 2 yıl garantilidir.  

 
 Ödeme : AnlaĢma anında % 50 peĢin kalanı iĢ bitiminden 1 ay sonra tahsil edilir.  

 
 Firmamız 1976 Yılından günümüze kadar teknik kadrosu ile hizmet vermektedir. SatıĢ sonrası hizmetler ve 

bakımlar firmamızca takip edilecektir.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


